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STAMBENI OBJEKT

PODSUSEDSKA ALEJA 36
STANDARDI STANOVA U PRODAIJI
1.0 OBIJEKT
1.1. KONSTRUKCUA e protupotresna konstrukcija - armirano-betonski nosivi zidovi s armirano-betonskim
monolitnim medukatnim konstrukcijama sa dijelom zidova ispuna blok opekom
e  pregradni zidovi izvedeni po sistemu KNAUF W112 obostrano dvije knauf ploce u
sustavu s ispunom od mineralne vune s u¢inkom zvucéne izolacije
e temelji objekta i podzemna etaZa u kombinaciji sustava hidroizolacije “bijela kada”
VDP betonom.
1.2. KROV e krovna konstrukcija izvedena kao posebna cjelina obloZzena UV stabilnim sustavom
krovnom folijom kao zavrsnim slojem sakrivena u krovnoj atici
e krovna konstrukcija izolirana toplinskom izolacijom (EPS 20 c¢cm)
e svidetalji krova izvedeni kao jedinstvena cjelina u istom sustavu
1.3. FASADA e procelja obradena u ETICS sustavu najviSeg energetskog ucinka,sustav izveden

plo¢ama mineralne vune debljine 15 cm
e zgrada visoke energetske ucinkovitost.

1.4. VANJSKA STOLARIJA e PVCvanjska stolarija sa RAL montaZzom za visoku energetsku i zvu¢nu ucinkovitost sa
troslojnim staklom,aluminijskim roletnama sa ru¢nim i ili elektropogonom i sa
komarnicima

2.0 ZAJEDNICKI DUELOVI

e Hodnici i podovi stubista obloZeni keramic¢kim plo¢icama
e dizalo nove generacije Schindler 3000— elektriéno sa luksuzno opremljenom kabinom

3.0 GARAZA

e  pristup osiguran rampom — kolnim pristupom

e osigurana prirodna ventilacija garaznog prostora

e  zidovi bojani poludisperzivnom bojom

e betonska podna ploca obradena kvarcnim posipom otpornim na habanje
4.0 OKOLIS

e uredenje okolisa ogradnim elementima
e kolnidijelovi iz asfalta

5.0 VISINE | MATERUJALI

5.1. VISINASTANA e dnevni boravak, sobe: svijetla visina od poda do stropa 270 cm +/- 5¢cm
e sanitarni ¢vorovi: svijetla visina od poda do sp. stropa 250 cm +/- 5cm
e  svistropovi izvedeni od gipskartonskih ploca



5.2. UNUTARNJA
STOLARIJA

5.3. SANITARNI CVOROVI

5.4. ZIDOVI

5.5. PODOVI

6.0 STROJARSKE INSTALACIJE

6.1. VODA | KANALIZACIJA

6.2. GRIJANJE | HLADENJE

6.3. VENTILACUA

7.0 ELEKTROINSTALACIE

7.1. SUSTAV

7.2. DNEVNI BORAVAK

7.3. GLAVNA SPAVACA
SOBA

unutarnja stolarija visine 210 cm sa zvucno izoliranim krilom i Sirokim lajsnama
protuprovalna ulazna vrata sa mul-T-lock bravom KOLNOA
sustav ONE-KEY-4-ALL za sve zajednicke prostore i stan

flexibilna hidroizolacija svih podova i djelomi¢no zidova

konzolne sanitarije LAUFEN Pro New/S ili sli¢ne

jednorucne armature HANSGROHE LOGIS ili slicne

u sve sanitarne ¢vorove biti ¢e ugradena je najnovija generacija TECE ili sl.
ugradbenih vodokotli¢a, koje odlikuje necujnost, higijena i dugotrajna pouzdanost,
sa tipkom kao jedinim vidljivim elementom

zidovi i podovi sanitarnih ¢vorova oplocéeni keramikom | klase (CERIM ili sl.)

tus kade sa kabinom

zavrsna obrada - gletanje i bojanje poludisperzivnom bojom

obloga parketom visoke klase
u sanitarnim ¢vorovima i kuhinjama keramickim plocicama | klase (CERIM ili sl.)

posebno brojilo vode za svaki stan
vodovodne instalacije izvedene sa ALU-PEX cijevima
kanalizacione vertikale izvedene niskoSumnim cijevima radi smanjenja buke

etazno plinsko grijanje i priprema potrosne tople vode

Plinski kondenzacijski kombinirani uredaj za grijanje prostora s integriranim
zagrijavanjem pitke vode

hladenje svih dnevnih soba i soba stanova inverterskim sustavom

vanjske jedinice stanova prizemlja smjeStene na logiama prizemlja, a
vanjske jedinice stanova 1,2,3 kata smjestene na krovu objekta i/ili na
logiama

umjetna ventilacija ventilatorima prostora koji nemaju prirodnu ventilaciju

elektro brojila smjestena su u zajednickom prostoru

zajednicki satelitski i zemaljski TV program

informaticka mreza UTP cat. 6 sa razvodnim ormarom
videoportafonski sustav sa handsfree konzolama

uti¢nice i prekidaci Panasonik ili sl.

ugradbena LED rasvjeta u sanitarijama u spustenim stropovima

LED rasvjeta stubisSta sa beskontaktnom aktivacijom

LED rasvjeta vanjskih prostora sa beskontaktnom aktivacijom
Elektroormar u stanu smjesten iznad ulaznih vrata u stan:nadgradno

do 5 uticnica, 1 antena, 2 LAN prikljucka (tel. i internet) kod mjesta za TV
2 uticnice kod kauca, 1 uticnica ispod prekidaca svjetla

do 3 uti¢nice, 1 antena, 1 LAN prikljucak (tel. i internet) kod mjesta za TV i/ili radni
stol

1 utic¢nica ispod prekidaca svjetla

2 uticnice kod kreveta

Izmjenicni prekidac svjetla 1+1 kod kreveta



74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

OSTALE SPAVACE
SOBE

KUPAONICE

KUHINJE

HODNIK

LOGGIE

8.0 ODRZAVANIJE

8.1. ODRZAVANIJE

8.2. GARANCIA

do 3 uticnice, 1 antena, 1 LAN prikljucak (tel. i internet) kod mjesta projektiranog za
TV i/ili radni stol

1 uti¢nica ispod prekidaca svjetla

1 uti¢nica kod kreveta

1 uti¢nica kod radnog stola ako je predviden

LED rasvjeta ugradena u spustene stropove (minimalne IP 44 zastite)
1 uti¢nica kod mjesta za perilicu rublja

1 uti¢nica sa poklopcem (IP zastita) kod umivaonika

odvojena aktivacija centralne rasvjete s ventilacijom

odvojena aktivacija rasvjete ogledala

uti¢nice za: pecnicu, perilicu suda, hladnjak
Izvod za kuhinjsku napu

Stalni spoj (fiksni) za plo¢u za kuhanje izvedeno vodom P/F 3x4 mm?
2 slobodne uticnice iznad radne plohe dodatno
izvod za rasvjetu iznad radne plohe, aktivacija na rasvjetnom tijelu

1-2 uticnice, ovisno o veli¢ini
Izmjenicno paljenje rasvjete po potrebi

1 utic¢nica sa poklopcem (IP zastita)
Plafonjere (minimalne IP 44 zastite)

objekt se predaje sa ugovorenim odrzavanjem i upravljanjem od ovlastene
renomirane tvrtke

Na etazne vlasnike prenose se garancijski uvjeti za gradevinu u skladu sa zakonom i

vazeéim uzancama u graditeljstvu:

- 10 godina na konstrukciju gradevine

- 2 godine na sve ostale gradevinske i gradevinsko-obrtnicke radove

- 1lgodina nainstaliranu opremu i sustave ako drugacije nije navedeno u
jamstvenim listovima za pojedinu opremu i sustave

garancijski rokovi teku danom tehnickog pregleda gradevine

Moguca su odstupanja od standardizirane opreme uvjetovana tehnickim moguénostima izvedbe i prilagodavanju vazec¢im
pravilnicima i normama, te dostupnosti robe na trzistu.

Prilikom izvedbe moguca su odstupanja u mjerama do 3% od projektiranog stanja.

Predvideni zavrSetak radova i planirano useljenje koncem 2026 godine.



